

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

Provincia di Salerno

P.S.R. REGIONE CAMPANIA 2014/2020

*Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
articoli dal 21 al 26 del Reg. UE 1305/2013*

*Sottomisura 8.5: Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali*

*Tipologia 8.5.1: Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali*

- PROGETTO DEFINITIVO -

Lavori di ripristino del sentiero "Arco Naturale - Cavallazzo"

ELABORATI:

- QUADRO ECONOMICO

Tav. 11

Data: luglio 2017



IL TECNICO

U.T.C

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

Lavori di ripristino sentiero "Arco Naturale - Cavallazzo"

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori in appalto:

a1.	Importo lavori a base di gara (inclusi in a1, vedasi stima incid. sicurezza)	€	302 799,76
a2.	Oneri sicurezza diretti (vedasi stima incid.)	€	5 295,48
	SUBTOTALE (come da computo metrico)	€	308 095,24
a2.	Oneri per sicurezza e coordinamento indiretti (vedasi computo sicurezza)	€	2 459,60
	TOTALE A	€	310 554,84

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

b1.	Imprevisti (5% di A)	€	15 527,74
b2.	Spese generali (10% di A)	€	31 055,48
b3.	Oneri di discarica	€	2 848,00
b4.	P.A.F.	€	40 000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	89 431,22
	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA	€	399 986,06
b4.	IVA (22% di A+b1+b3)	€	72 364,73
b5.	IVA (22% di b2)	€	6 832,21
	TOTALE IVA	€	79 196,94
	IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA	€	479 183,00

Prezzario vigente nella Regione Campania, aggiornato al 2016 con delibera di Giunta Regionale n. 359 del 13/07/2016.

Il Tecnico