COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

PSR CAMPANIA FESR 2014/20 - Misura M 07 - Sottomisura 7.2 -Tipologia di intervento 7.2.1 Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità Comunale nelle aree rurali per migliorare il valore paesaggistico.

LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA C/LE DI ACCESSO AL BORGO DI MONTEFORTE

PROGETTO DEFINITIVO

Commiente : COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

Progesta : UTC

Scale: 1:100	
Data: dicembre 2016	Tav.: 18
Rev.:	
Rev.:	

Responsabile del procedimento:

ELABORATO: SEZIONI STRADALI - Stato di fatto

Assessore LL.PP

VISTO:
IL SINDACO
Do. ANTONIOMANZI

SEZIONE 1
PROGRESSIVA 0.00
SEZIONE 2
PROGRESSIVA 14.50
SEZIONE 3
PROGRESSIVA 14.38
SEZIONE 4
PROGRESSIVA 15.46
SEZIONE 5
PROGRESSIVA 27.20
SEZIONE 6
PROGRESSIVA 40.67
SEZIONE 7
PROGRESSIVA 47.85
SEZIONE 8
PROGRESSIVA 62.98
SEZIONE 9
PROGRESSIVA 80.05
SEZIONE 10
PROGRESSIVA 89.07
SEZIONE 11
PROGRESSIVA 90.27
SEZIONE 12
PROGRESSIVA 93.71
SEZIONE 13
PROGRESSIVA 98.08
SEZIONE 14
PROGRESSIVA 106.90
SEZIONE 15
PROGRESSIVA 112.47
SEZIONE 16
PROGRESSIVA 118.41
SEZIONE 17
PROGRESSIVA 130.28
SEZIONE 18
PROGRESSIVA 135.11
SEZIONE 19
PROGRESSIVA 138.36
SEZIONE 20
PROGRESSIVA 150.18
SEZIONE 21
PROGRESSIVA 159.08
SEZIONE 22
PROGRESSIVA 165.22
SEZIONE 23
PROGRESSIVA 169.41
SEZIONE 24
PROGRESSIVA 180.70
SEZIONE 25
PROGRESSIVA 183.40
SEZIONE 26
PROGRESSIVA 185.70
SEZIONE 27
PROGRESSIVA 188.30
SEZIONE 28
PROGRESSIVA 190.80
SEZIONE 29
PROGRESSIVA 192.90
SEZIONE 30
PROGRESSIVA 194.20
SEZIONE 31
PROGRESSIVA 196.20
SEZIONE 32
PROGRESSIVA 198.20
SEZIONE 33
PROGRESSIVA 200.20
SEZIONE 34
PROGRESSIVA 202.20
SEZIONE 35
PROGRESSIVA 204.20
SEZIONE 36
PROGRESSIVA 206.20
SEZIONE 37
PROGRESSIVA 208.20
SEZIONE 38
PROGRESSIVA 210.20
SEZIONE 39
PROGRESSIVA 212.20
SEZIONE