
COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

li 11/09/2017

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO A MONTE DEL CENTRO ABITATO, DEL SERBATOIO IDRICO E DELLE STRADE SP MONTEFORTE CILENTO - ROCCADASPIDE E SC ORTO DELLE CASTAGNE

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

| Descrizione | Importo |
|--|--------------------|
| | euro |
| 1) Strutture | |
| Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche | |
| Valore dell'opera [V]: 681'591.78 € | |
| Categoria dell'opera: STRUTTURE | |
| Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche | |
| Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.6408% | |
| Grado di complessità [G]: 0.9 | |
| Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative. | |
| Specifiche incidenze [Q]: | |
| Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] | 5'624.54 € |
| Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] | 6'093.25 € |
| Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.03] | 1'406.13 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] | 468.71 € |
| Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] | 1'171.78 € |
| Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] | 1'406.13 € |
| Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] | 4'687.13 € |
| Totale | 20'857.67 € |

2) Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 164'607.07 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.1926%

Grado di complessità [G]: 1.3

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.

Specifiche incidenze [Q]:

| | |
|--|-------------------|
| Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] | 3'592.64 € |
| Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] | 1'197.55 € |
| Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] | 1'197.55 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] | 479.02 € |
| Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] | 718.53 € |
| Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] | 2'395.09 € |
| Totale | 9'580.38 € |

3) Idraulica

Opere di bonifica e derivazione

Valore dell'opera [V]: 555'372.86 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.0369%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [D.02] Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.

Specifiche incidenze [Q]:

| | |
|--|-------------------|
| Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] | 2'209.42 € |
| Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] | 1'004.28 € |
| Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] | 803.43 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] | 401.71 € |
| Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] | 401.71 € |
| Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] | 2'008.57 € |
| Totale | 6'829.12 € |

TOTALE PRESTAZIONI 37'267.17 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

| Descrizione | Importo |
|-------------|---------|
|-------------|---------|

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

euro

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) Spese generali di studio | 7'732.94 € |
|------------------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI | 7'732.94 € |
|---------------------------------------|-------------------|

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

| Descrizione | Importo |
|-------------|---------|
|-------------|---------|

euro

Prestazioni professionali:

| | |
|--|-------------|
| Compenso per prestazioni professionali | 37'267.17 € |
|--|-------------|

| | |
|--------------------------|------------|
| Spese ed oneri accessori | 7'732.94 € |
|--------------------------|------------|

RIEPILOGO FINALE

| Descrizione | Importo |
|-------------|---------|
|-------------|---------|

euro

| | |
|-------------------|--------------------|
| Imponibile | 45'000.11 € |
|-------------------|--------------------|

| | |
|-------------|--------------------|
| ARR. | 45'000.00 € |
|-------------|--------------------|

IVA

| | |
|--------------------------|------------|
| su euro 45'000.00 il 22% | 9'900.00 € |
|--------------------------|------------|

| | |
|-------------------------|--------------------|
| TOTALE DOCUMENTO | 54'900.00 € |
|-------------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| NETTO A PAGARE | 54'900.00 € |
|-----------------------|--------------------|

Diconsi euro cinquantaquattromila-novecento/00.

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(\$EMPTY_TCN_01\$ \$EMPTY_TCN_03\$
\$EMPTY_TCN_02\$)

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

ALLEGATO

, li 14/09/2017

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO A MONTE DEL CENTRO ABITATO, DEL SERBATOIO IDRICO E DELLE STRADE SP MONTEFORTE CILENTO - ROCCADASPIDE E SC ORTO DELLE CASTAGNE

**DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI**

| Descrizione | Importo |
|---|-------------------|
| | euro |
| 1) Spese generali di studio | |
| Spese generali di studio (forfettarie) pari al 20.75% del compenso per prestazioni professionali. [20.75% * 37'267.17 €] | 7'732.94 € |
| TOTALE SPESE PROFESSIONALI | 7'732.94 € |
| | S.E.&O. |

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

()