

# COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

## Provincia di Salerno

---

### **P.S.R. REGIONE CAMPANIA 2014/2020**

*Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste  
articoli dal 21 al 26 del Reg. UE 1305/2013*

*Sottomisura 8.5: Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale  
degli ecosistemi forestali*

*Tipologia 8.5.1: Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale  
degli ecosistemi forestali*

**- PROGETTO DEFINITIVO -**

## Lavori di ripristino sentiero "Vallecioffi - Dolago"

**ELABORATI:**

- QUADRO ECONOMICO

**Tav. 11**

Data: luglio 2017



**IL TECNICO**

**U.T.C**

# COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

Lavori di ripristino sentiero "Vallecioffi - Dolago"

PROGETTO DEFINITIVO

## QUADRO ECONOMICO

### A) Lavori in appalto:

a1.	Importo lavori a base di gara (inclusi in a1, vedasi stima incid. sicurezza)	€	333 866,71
a2.	Oneri sicurezza diretti (vedasi stima incid.)	€	5 793,85
	<b>SUBTOTALE (come da computo metrico)</b>	<b>€</b>	<b>339 660,56</b>
a2.	Oneri per sicurezza e coordinamento indiretti (vedasi computo sicurezza)	€	4 024,80
	<b>TOTALE A</b>	<b>€</b>	<b>343 685,36</b>

### B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

b1.	Imprevisti (5% di A)	€	17 184,27
b2.	Spese generali (10% di A)	€	34 368,54
b3.	Oneri di discarica	€	4 756,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>56 308,80</b>
	<b>IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA</b>	<b>€</b>	<b>399 994,16</b>
b4.	IVA (22% di A+b1+b3)	€	80 437,64
b5.	IVA (22% di b2)	€	7 561,08
	<b>TOTALE IVA</b>	<b>€</b>	<b>87 998,72</b>
	<b>IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA</b>	<b>€</b>	<b>487 992,88</b>

---

Prezzario vigente nella Regione Campania, aggiornato al 2016 con delibera di Giunta Regionale n. 359 del 13/07/2016.

Il Tecnico